



## DESPACHO DE RATIFICAÇÃO:

- PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2022.

CONSIDERANDO OS FATOS APRESENTADOS PELO SETOR DEMANDANTE;

CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS;

CONSIDERANDO O PRONUNCIAMENTO DA CPL/SE;

CONSIDERANDO O PRONUNCIAMENTO DO SETOR JURÍDICO DO CRO/SE;

DIANTE DAS CONSIDERAÇÕES APRESENTADAS, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DIRETA, BEM COMO, RATIFICO A DESPESA, CONFORME DETALHAMENTO EXPOSTO ABAIXO:

<b>OBJETO:</b>	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA:</p> <p>1.1) Realizar a FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, conforme detalhamento a seguir:</p> <p>A) Verificação da conformidade dos serviços executados com os projetos e as normas aplicáveis;</p> <p>B) Verificação e aprovação dos relatórios de medição de obras fornecidos pelo responsável técnico da obra;</p> <p>C) Opinar sobre aditamentos contratuais;</p> <p>D) Comunicar a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a contratada a multa ou a rescisão contratual;</p> <p>E) Fazer o controle visando o cumprimento do cronograma físico-financeiro e das condições em contrato;</p> <p>F) Ajudar a solucionar incoerências, falhas e omissões eventuais em projeto ou possíveis dúvidas que possam existir;</p> <p>G) Emitir declaração de início e fim de obra;</p>
----------------	--



	H) Manter constante comunicação com o responsável administrativo designado pelo CRO/SE, informando-o sobre questões relativas à obra.			
<b>PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:</b>	OFICINA DE PROJETOS LTDA – CNPJ 32.710.477/0001-57			
<b>VALOR TOTAL A SER RATIFICADO – R\$</b>	R\$ 27.000,00, CONFORME DETALHAMENTO (CRONOGRAMA) ABAIXO:			
<b>PARCELA</b>	<b>PERÍODO DA PARCELA</b>	<b>VALOR DA PARCELA R\$</b>	<b>DATA DE PAGAMENTO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
1 <sup>a</sup>	DE: 22.09.2022 ATÉ: 22.10.2022	5.400,00	ENTRE OS DIAS 22.10.2022 A 22.11.2022 (30 DIAS)	PARCELA DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
2 <sup>a</sup>	DE: 22.10.2022 ATÉ: 22.11.2022	5.400,00	ENTRE OS DIAS 22.11.2022 A 22.12.2022 (30 DIAS)	PARCELA DESTINADA A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
3 <sup>a</sup>	DE: 22.11.2022 ATÉ: 22.12.2022	5.400,00	ENTRE OS DIAS 22.12.2022 A 22.01.2023 (30 DIAS)	ESSA PARCELA PODERÁ SER UTILIZADA PARA RECEBIMENTO TEMPORÁRIO E/OU DEFINITIVO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
4 <sup>a</sup>	DE: 22.12.2022 ATÉ: 22.01.2023	5.400,00	ENTRE OS DIAS 22.01.2023 A 22.02.2023 (30 DIAS)	ESSA PARCELA PODERÁ SER UTILIZADA PARA RECEBIMENTO TEMPORÁRIO E/OU DEFINITIVO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
5 <sup>a</sup>	DE: 22.01.2023 ATÉ: 22.02.2023	5.400,00	ENTRE OS DIAS 22.02.2023 A 22.03.2023 (30 DIAS)	ESSA PARCELA PODERÁ SER UTILIZADA PARA RECEBIMENTO TEMPORÁRIO E/OU DEFINITIVO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021



<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>27.000,00</b>	<b>VINTE E SETE MIL REAIS.</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	<b>5 (CINCO) MESES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO E CONFORME CRONOGRAMA ACIMA.</b>	
<b>BASE LEGAL:</b>	<b>ART. 24, INCISO – I, DA LEI 8.666/93 E SUAS ATUALIZAÇÕES.</b>	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>	<b>TENDO EM VISTA QUE OS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2022 PODERÃO SER ENCERRADOS ANTES DO DIA 22.11.2022, O CRO/SE AVISA A EMPRESA OFICINA DE PROJETOS LTDA, QUE PODERÁ HAVER A RESCISÃO DO NOVO CONTRATO A SER FIRMADO.</b> <b>ENTÃO, A RESCISÃO PODERÁ OCORRER A QUALQUER TEMPO, POR INICIATIVA DE QUAISQUER DAS PARTES, MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS DA DATA EM QUE SE PRETENDER EXTINGUI-LA, MOMENTO EM QUE DEVERÃO SER OBSERVADAS AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NO PERÍODO.</b>	

Aracaju/SE, 21.09.2022.

**ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD  
PRESIDENTE DO CRO/SE**